

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

Operator de distribuție concesionar
Data (zi, lună, an)

Nr.crt.	Denumirea obiectivului de investiție/lucrare/mijloc fix	Categorie lucrări	Lucrare inclusă/exclusă din programul de investiții	Amplasamentul obiectivului de investiție/mijlocului fix			Descrierea tehnica a investiției	Obiectivul urmărit prin realizarea obiectivului de investiții	Principalele tipuri de active achiziționate	Caracteristicile tehnice ale activelor achiziționate	Cantități (nr., lungimi, etc)	UM	Valoarea prognozată de achiziție a tipului de activ (lei)	Valoarea medie de achiziție a tipului de activ în anul n-1 (lei)	Valoarea PIF/de inventar/de intrare prognozată (lei)	Reducere SAIF
				judet	localitate/sector	zona strada										
1	Denumire obiectiv de investiții	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Activ				0			
																
																
																
									Activ							
2																
3																
4																
5																
6																
Nr. Grupuri de măsurare existente la locurile de consum la 31 decembrie an precedent																
Nr. mijloace auto aflate în folosință la 31 decembrie an precedent: din care autoturisme destinate deplasării personalului TESA autoturisme destinate deplasării în teren a personalului direct productiva autoutilitare autospeciale																

Notă

celulele gri nu se completează
* se transmit completate odată cu programul de investiții realizat al anului imediat următor după monitorizarea timp de doi ani de la finalizarea lucrărilor
(ex. pentru programul de investiții aferent anului 1 monitorizarea se va transmite odată cu programul de investiții realizat al anului t+2)

RE - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări de electrificare a localităților/extindere a rețelelor electrice
RI - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări de înțărare a rețelelor de distribuție
RM - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări de mentenanță
RC - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând înlocuiri contoare
RSM - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări aferente Smart metering
RPC - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând preluări de capacități
RA - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând alte lucrări de investiții în rețea
D - investiții în echipamente de lucru (D)
IN - lucrări incluse în programul de investiții transmis la 01 octombrie
EX - lucrări excluse din programul de investiții transmis la 01 octombrie

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

[illegible]

Nr.Crt.		Descriere câmp	Detalii conținut	Detalii conținut
1	D a t e g e n e r a l e	Denumirea obiectivului de investiție/lucrare/mijloc fix	se completează denumirea obiectivului de investiții	se completează pe rând centralizator
2		Categorie lucrări	se completează categoria lucrării: - lucrări în rețeaua de distribuție a energiei electrice: RE - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări de electrificare a localităților/extindere a rețelelor electrice RÎ - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări de întărire a rețelelor de distribuție RM - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări de mentenanță RC - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând înlocuiri contoare RSM - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând lucrări aferente Smart metering RPC - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând preluări de capacități RA - lucrări în rețeaua de distribuție reprezentând alte lucrări de investiții în rețea - investiții în echipamente de lucru (D)	se completează pe rând centralizator
3		Lucrare inclusă/exclusă din programul de investiții	Se completează în programul de la 01 octombrie. Se vor detalia inclusiv lucrările de investiții transmise la 15 ianuarie care au fost excluse din programul de investiții transmis la 01 octombrie. Pentru lucrările incluse la 01 octombrie se va completa "IN", pentru lucrările excluse din programul transmis la 01 octombrie se va completa "EX"	se completează pe rând centralizator
4		Amplasamentul obiectivului de investiție/mijlocului fix (judet, localitate/sector, zona, strada)	se completează județul/localitatea/sectorul/zona/cartierul/străzile afectate de executarea lucrării	se completează pe rând centralizator
5		Descrierea tehnica a investiției	se completează caracteristicile tehnice ale obiectului/proiectului de investiții	se completează pe rând centralizator
6		Obiectivul urmărit prin realizarea obiectivului de investiții	Principalul obiectiv atins prin realizarea investiției	se completează pe rând centralizator
7		Principalele tipuri de active achiziționate	se detaliază tipurile de active achiziționate	se inserează câte randuri sunt necesare pentru a se detalia activele componente ale lucrării de investiții
8		Caracteristicile tehnice ale activelor achiziționate	se completează caracteristicile tehnice ale activelor achiziționate	se completează pentru fiecare tip de activ enumerat
9		Cantități (nr., lungimi, etc)	se completează cantitățile aferente activelor achiziționate	se completează pentru fiecare tip de activ enumerat
10		UM	se completează UM aferente cantităților activelor achiziționate	se completează pentru fiecare tip de activ enumerat
11 și 21		Valoarea prognozată de achiziție a tipului de activ/ Valoarea de achiziție a tipului de activ	se completează cu valoarea prognozată pentru achiziție a fiecărui tip de activ, respectiv valoarea efectivă de achiziție a activului	se completează pentru fiecare tip de activ enumerat
12		Valoarea medie de achiziție a tipului de activ în anul n-1	se completează cu valoarea medie de achiziție a respectivului tip de activ în anul precedent	se completează pentru fiecare tip de activ enumerat
13 și 27		Valoarea PIF/de inventar/de intrare prognozată/realizată (lei)	se completează valoarea PIF estimată, respectiv valoarea realizată a acestuia	se completează pe rând centralizator
14 și 28	O b i e c t i v e	Reducere SAIFI prognozată/realizată	se calculează pe tip de echipament și se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
15 și 29		Reducere SAIDI prognozată/realizată (minute/an)	se calculează pe tip de echipament și se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
16 și 30		Reducere fluctuații de tensiune prognozată/realizată	se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
17 și 31		Reducere pierderilor din rețeaua de distribuție CPT prognozate/realizate (%)	se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
18 și 32		Reducerea costurilor cu mentenanța prognozate/realizate (lei)	se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
19 și 33		Reducerea costurilor cu operarea prognozate/realizate (lei)	se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
20 și 34		Reducerea costurilor cu restabilirea alimentării cu energie electrică prognozate/realizate (lei)	se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv	se completează pe rând centralizator
22		Valoarea contractului de execuție (lei)	se completează valoarea realizată a contractului de execuție	se completează pe rând centralizator
23		Valoarea materialelor aferente lucrării (lei)	se completează cu valoarea efectivă a materialelor aferente lucrării, dacă acestea nu intră în valoarea contractului de execuție	se completează dacă este cazul, pe rând centralizator
24		Valoarea costurilor cu munca vie (manopera) aferente lucrării (lei)	se completează cu valoarea efectivă a manoperei aferente personalului operatorului de distribuție implicat în urmărirea lucrării, alta decât cea din contractul de execuție	se completează dacă este cazul, pe rând centralizator
25		Valoarea taxelor aferente lucrării (lei)	se completează cu valoarea efectivă a taxelor (autorizații, CS, etc) aferente lucrării, dacă acestea nu intră în valoarea contractului de execuție	se completează dacă este cazul, pe rând centralizator
26		Valoarea altor costuri asociate realizării obiectivului de investiții (lei)	se completează valoarea realizată a costurilor asociate aferente lucrării	se completează pe rând centralizator

rândurile 21-34 se transmit completate odată cu programul de investiții realizat al anului imediat următor după monitorizarea timp de doi ani de la finalizarea lucrărilor (ex. pentru programul de investiții aferent anului t monitorizarea se va transmite odată cu programul de investiții realizat al anului t+2)

Notă

RAPORT MIJLOACE FIXE ÎNLOCUITE

DATE MF NOU MONTAT/DAT IN FOLOSINTA													
Nr. crt.	Nr. crt. (cod lucrare din programul de investitii)	Denumirea obiectivului de investitie/lucrare/mijloc fix	Amplasamentul obiectivului de investitie/mijlocului fix			Serie mijloc fix	Nr. de inventar	Nr PV de PIF/ receptie/ NIR	Data PIF/receptie			Valoare PIF fara contributiile financiare	Durata normala de functionare stabilita
			Judet	Localitatea	Loc de consum/amplasament/ instalatie/adresa				Zi	Luna	An		

DATE MF/OI INLOCUIT																
Denumire mijloc fix inlocuit/ obiect de inventar	MF/OI	Cod lucrare	Serie	Nr. de inventar	Nr PV de PIF/receptie /NIR	Data PIF/receptie			Valoare de inventar fara contributii financiare	Durata normala de functio- nare	Valoare reziduala (ramasa neamorti- zata)	Nr PV de iesire/ casare	Data iesire din gestiune			Valoare rezultata din valorificari
						Zi	Luna	An					Zi	Luna	An	

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.